



GÜNEŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALİYET ANALİZİ - MİKTARLAR

Sayfa No : 1

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşİ

Tarih : 10.06.2019

10.100.1012 Sıvacı ustası

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.02-Bodrum Kat	15.275.1101	67.883,967	1,000	67.883,967
01.02-Bodrum Kat	15.250.1001	54,999	0,300	16,500
01.03-Zemin Kat	15.250.1001	54,999	0,300	16,500
01.03-Zemin Kat	15.275.1102	67.883,967	0,900	61.095,571
01.04-1.Kat	15.250.1001	54,999	0,300	16,500
01.04-1.Kat	15.275.1102	67.883,967	0,900	61.095,571
01.05-2. Kat	15.250.1001	61,998	0,300	18,599
01.05-2. Kat	15.275.1102	67.883,967	0,900	61.095,571
Toplam				251.238,776

10.100.1013 Duvarcı ustası

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.01-Temel	15.210.1004	14.962,993	1,000	14.962,993
01.02-Bodrum Kat	15.225.1010	128,649	0,730	93,914
01.02-Bodrum Kat	15.220.1004	33.410,983	0,630	21.048,919
01.02-Bodrum Kat	15.220.1005	19,780	0,670	13,252
01.03-Zemin Kat	15.225.1010	128,649	0,730	93,914
01.03-Zemin Kat	15.220.1004	33.410,983	0,630	21.048,919
01.03-Zemin Kat	15.220.1005	19,780	0,670	13,252
01.04-1.Kat	15.225.1010	132,000	0,730	96,360
01.04-1.Kat	15.220.1004	338,765	0,630	213,422
01.04-1.Kat	15.220.1005	20,000	0,670	13,400
01.05-2. Kat	15.225.1010	128,649	0,730	93,914
01.05-2. Kat	15.220.1004	33.410,983	0,630	21.048,919
01.05-2. Kat	15.220.1005	19,780	0,670	13,252
Toplam				78.754,432

10.100.1023 Boyacı ustası

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.02-Bodrum Kat	15.185.1002	75,005	0,004	0,300
01.02-Bodrum Kat	15.540.1102	12,131	0,800	9,705
01.02-Bodrum Kat	15.540.1212	425,771	0,180	76,639
01.03-Zemin Kat	15.185.1002	75,005	0,004	0,300
01.03-Zemin Kat	15.540.1102	12,131	0,800	9,705
01.03-Zemin Kat	15.540.1222	425,781	0,520	221,406
01.04-1.Kat	15.185.1002	63,005	0,004	0,252
01.04-1.Kat	15.540.1102	12,131	0,800	9,705
01.04-1.Kat	15.540.1222	432,101	0,520	224,693
01.05-2. Kat	15.185.1002	75,005	0,004	0,300
01.05-2. Kat	15.540.1102	12,131	0,800	9,705



GÜNEŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALİYET ANALİZİ - MİKTARLAR

Sayfa No : 2

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşİ

Tarih : 10.06.2019

01.05-2. Kat	15.540.1222	425,781	0,520	221,406
Toplam				784,115

10.100.1035 İskele Kurulum Elemanı

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.02-Bodrum Kat	15.185.1002	75,005	0,280	21,002
01.03-Zemin Kat	15.185.1002	75,005	0,280	21,002
01.04-1.Kat	15.185.1002	63,005	0,280	17,641
01.05-2. Kat	15.185.1002	75,005	0,280	21,002
Toplam				80,646

10.130.2002 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.02-Bodrum Kat	15.220.1004	33.410,983	26,000	868.685,548
01.02-Bodrum Kat	15.220.1005	19,780	36,000	712,067
01.03-Zemin Kat	15.220.1004	33.410,983	26,000	868.685,548
01.03-Zemin Kat	15.220.1005	19,780	36,000	712,067
01.04-1.Kat	15.220.1004	338,765	26,000	8.807,884
01.04-1.Kat	15.220.1005	20,000	36,000	720,012
01.05-2. Kat	15.220.1004	33.410,983	26,000	868.685,548
01.05-2. Kat	15.220.1005	19,780	36,000	712,067
Toplam				2.617.720,740

10.130.1203 Portland çimentosu (Torbali) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R)

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.02-Bodrum Kat	15.220.1004	33.410,983	0,004	133,644
01.02-Bodrum Kat	15.220.1005	19,780	0,007	0,134
01.02-Bodrum Kat	15.275.1101	67.883,967	0,006	390,333
01.02-Bodrum Kat	15.275.1101	67.883,967	0,004	237,594
01.02-Bodrum Kat	15.250.1001	54,999	0,007	0,385
01.03-Zemin Kat	15.220.1004	33.410,983	0,004	133,644
01.03-Zemin Kat	15.220.1005	19,780	0,007	0,134
01.03-Zemin Kat	15.250.1001	54,999	0,007	0,385
01.03-Zemin Kat	15.275.1102	67.883,967	0,005	312,266
01.03-Zemin Kat	15.275.1102	67.883,967	0,003	169,710
01.03-Zemin Kat	15.410.1102	17,000	0,016	0,272
01.03-Zemin Kat	15.410.1401	12,000	0,020	0,240
01.04-1.Kat	15.220.1005	20,000	0,007	0,135
01.04-1.Kat	15.250.1001	54,999	0,007	0,385
01.04-1.Kat	15.275.1102	67.883,967	0,005	312,266
01.04-1.Kat	15.275.1102	67.883,967	0,003	169,710
01.04-1.Kat	15.410.1102	16,380	0,016	0,262
01.04-1.Kat	15.410.1401	12,000	0,020	0,240
01.05-2. Kat	15.220.1004	33.410,983	0,004	133,644
01.05-2. Kat	15.220.1005	19,780	0,007	0,134



GÜNEŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALİYET ANALİZİ - MİKTARLAR

Sayfa No : 3

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşİ

Tarih : 10.06.2019

01.05-2. Kat	15.250.1001	61,998	0,007	0,434
01.05-2. Kat	15.275.1102	67.883,967	0,005	312,266
01.05-2. Kat	15.275.1102	67.883,967	0,003	169,710
Toplam				2.477,926

10.130.6001 Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbah) (TS EN 459-1, TS EN 459-2)

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.02-Bodrum Kat	15.220.1004	33.410,983	0,001	40,628
01.02-Bodrum Kat	15.220.1005	19,780	0,002	0,041
01.03-Zemin Kat	15.220.1004	33.410,983	0,001	40,628
01.03-Zemin Kat	15.220.1005	19,780	0,002	0,041
01.03-Zemin Kat	15.275.1102	67.883,967	0,003	199,850
01.03-Zemin Kat	15.275.1102	67.883,967	0,001	51,592
01.04-1.Kat	15.220.1004	338,765	0,001	0,412
01.04-1.Kat	15.220.1005	20,000	0,002	0,041
01.04-1.Kat	15.275.1102	67.883,967	0,003	199,850
01.04-1.Kat	15.275.1102	67.883,967	0,001	51,592
01.05-2. Kat	15.220.1004	33.410,983	0,001	40,628
01.05-2. Kat	15.220.1005	19,780	0,002	0,041
01.05-2. Kat	15.275.1102	67.883,967	0,003	199,850
01.05-2. Kat	15.275.1102	67.883,967	0,001	51,592
Toplam				876,785

10.160.1026 Mazot (motorin)

İmalat Grubu	Poz No	İmalat Miktarı	Birim Miktar	Kısmi Toplam
01.01-Temel	15.120.1001	50,001	0,251	12,569
01.01-Temel	15.120.1001	50,001	0,043	2,138
01.01-Temel	15.120.1002	9,999	0,341	3,411
01.01-Temel	15.120.1002	9,999	0,051	0,513
01.01-Temel	15.120.1005	20,003	0,622	12,451
01.01-Temel	15.120.1005	20,003	0,077	1,539
01.01-Temel	15.150.1002	5,000	0,359	1,796
01.01-Temel	15.150.1002	5,000	0,072	0,359
01.01-Temel	15.150.1003	29,000	0,359	10,414
01.01-Temel	15.150.1003	29,000	0,072	2,083
01.01-Temel	15.150.1003	29,000	0,017	0,496
01.01-Temel	15.210.1004	14.962,993	0,166	2.476,794
01.01-Temel	15.210.1004	14.962,993	1,223	18.294,504
01.01-Temel	15.210.1004	14.962,993	0,282	4.221,809
01.01-Temel	15.210.1004	14.962,993	0,684	10.234,687
01.01-Temel	15.180.1002	92,001	0,014	1,270
01.01-Temel	15.180.1002	92,001	0,004	0,378
01.02-Bodrum Kat	15.150.1003	28,040	0,359	10,069
01.02-Bodrum Kat	15.150.1003	28,040	0,072	2,014
01.02-Bodrum Kat	15.150.1003	28,040	0,017	0,479



GÜNEŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALİYET ANALİZİ - MİKTARLAR

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşi

Sayfa No : 4

Tarih : 10.06.2019

01.02-Bodrum Kat	15.185.1002	75,005	0,005	0,345
01.02-Bodrum Kat	15.550.1001	1.224,999	0,017	21,131
01.02-Bodrum Kat	15.550.1202	235,443	0,017	4,061
			Toplam	35.315,31